

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
ในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก บ้านเชียงคานใหม่ หมู่ที่ ๑๔  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลสถาน

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐.-บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก บ้านเชียงคานใหม่  
หมู่ที่ ๑๔ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๔ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๑๐ บ่อ  
ตามแบบที่เทศบาลตำบลสถานกำหนด พร้อมจ่ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ บ้าย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐.-บาท  
(สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ แบบบัญชีแสดงรายการปริมาณวัสดุและค่าแรง(แบบ ปร.๔) จำนวน ๒ แผ่น

๕.๒ แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง (แบบ ปร.๕) จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการผู้กำหนดราคากลาง




๑.นายธีรพัฒน์ ดีแก้ว ประธานกรรมการฯ

๒.นายประกาศิต ดวงปั้น กรรมการ

๓.นายอิทธิชัย ไมตรี กรรมการ/เลขานุการ

รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายกลาง  
บ้านเชียงคานใหม่ หมู่ ๑๔  
วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒  
ณ ห้องสภา เทศบาลตำบลสถาน

ผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑.	นายธีรพัฒน์ ดีแก้ว	ประธานกรรมการ (รองปลัดเทศบาล)	
๒.	นายอิทธิชัย ไมตรี	กรรมการ (นายช่างโยธาชำนาญงาน)	
๓.	นางศุภาวีร์ ศรีธรราริคุณ	กรรมการ (นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ)	

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

วาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

นายธีรพัฒน์ ดีแก้ว

ประธานฯ

เทศบาลตำบลสถานคำสั่งที่ ๒๖๘/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อพักถนนสายกลางบ้านเชียงคานใหม่ หมู่ที่ ๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ ๒๙ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ โดยแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้

(๑) นายธีรพัฒน์ ดีแก้ว รองปลัดเทศบาล เป็นประธานกรรมการ

(๒) นายอิทธิชัย ไมตรี นายช่างโยธาชำนาญงาน เป็นกรรมการ

(๓) นางศุภาวีร์ ศรีธรราริคุณ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ เป็นกรรมการ

กำหนดราคากลาง สำหรับจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อพักถนนสายกลางบ้านเชียงคานใหม่ หมู่ที่ ๑๔ รายละเอียดตามคำสั่งที่คณะกรรมการทุกท่านได้รับนั้น

วาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา  
-ไม่มี-

วาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

นายธีรพัฒน์ ดีแก้ว

ประธานฯ

ตามประมาณการโครงการดังกล่าวของเทศบาลตำบลสถาน ขอให้ นายอิทธิชัย ไมตรี ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน และในฐานะกรรมการ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ในด้านงานช่าง เป็นผู้อธิบายข้อมูลแหล่งที่มาของราคากลางในครั้งนี้

/-๒- นายอิทธิชัย ไมตรี.....

นายอิทธิชัย ไมตรี

กรรมการ

การดำเนินโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก ถนนสายกลาง บ้านเชียงคานใหม่ หมู่ ๑๔ ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ท่อมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๔๗ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๑๐ บ่อ ตามแบบเทศบาลตำบลสถานกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ราคางานก่อสร้างที่คำนวณตามหลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรีกำหนด เป็นราคาที่ไม่สูงเกินกว่าที่ทางราชการจะรับได้ และไม่ได้ต่ำเกินกว่าที่ผู้ประกอบการจะสามารถ ดำเนินการได้ ดังนั้น ราคากลางจึงเป็นราคาที่เหมาะสม ณ เวลาที่ราชการจัดหาผู้รับจ้างก่อสร้าง ทั้งนี้การประมาณราคาค่าการก่อสร้างตามโครงการดังกล่าว ได้ปฏิบัติตามหลักวิชาช่างและเป็นการประมาณราคาให้ได้ราคาถูกต้องเหมาะสม และใกล้เคียงที่สุด และเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ซึ่งเป็นการคำนวณเพื่อหาราคากลางโครงการฯ ดังนี้

๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
๓. ราคาค่าแรงต่อหน่วยใช้บัญชีค่าแรงต่อหน่วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง  
ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว๘๓ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่องการปรับปรุงเอกสาร  
หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
๔. ใช้ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไม่รวมค่าขนส่ง)  
ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย เดือน มีนาคม ปี ๒๕๖๒
๕. ราคาต่อหน่วยที่ไม่ปรากฏตามข้อ ๑. ใช้ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและ  
ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง  
ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐

ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม แยกงานดังนี้

๑. งานวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก
๒. งานบ่อพักน้ำ คสล.
๓. งานไม้แบบบ่อพักน้ำ
๔. งานเทคอนกรีตถนนทางเข้าและอื่น ๆ

รายละเอียดราคาค่าวัสดุ ค่าแรง และรายละเอียดอื่น ๆ ขอให้คณะกรรมการดูใน  
ประมาณราคาวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายกลาง  
บ้านเชียงคานใหม่ หมู่ ๑๔ ที่ได้แจกให้ทุกท่านไปแล้วครับ

นางศุภาวีร์ ศรีธาราธิคุณ

กรรมการ การคำนวณราคาค่าวัสดุต่อหน่วย มีการคำนวณอย่างไร

นายอิทธิชัย ไมตรี

กรรมการ

ขอให้คณะกรรมการทุกท่าน ได้ตรวจดูที่หน้ารายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย  
ซึ่งจะแสดงรายการคำนวณต้นทุนทุกรายการ โดยกระผมได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่า รายการ  
คำนวณราคาค่าวัสดุต่อหน่วยนั้น เป็นไปตามหลักวิชาช่าง ตามหลักเกณฑ์การกำหนดราคากลาง


งานก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรีกำหนดเป็นราคาที่ไม่สูงเกินกว่าที่ทางราชการจะรับได้ และไม่ได้ต่ำเกินกว่าที่ผู้ประกอบการจะสามารถดำเนินการได้ และราคากลางซึ่งรวมค่านวนค่า Factor F แล้วเป็นราคาที่เหมาะสมครับ

มติที่ประชุม

คณะกรรมการพิจารณาราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก ถนนสายกลาง บ้านเชียงคานใหม่ หมู่ ๑๔ ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ท่อมีขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๔๗ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๑๐ บ่อ เห็นชอบให้ โครงการฯ มีราคากลางเท่ากับ ๒๕๐,๐๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ปิดประชุมเวลา ๑๐.๓๐ น.

(ลงชื่อ)




ผู้จัดบันทึก

(นางศุภาวีร์ ศรีธาราธิคุณ)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ/กรรมการ

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายธีรพัฒน์ ดีแก้ว)

รองปลัดเทศบาล/ประธานกรรมการ



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

ที่ ขร. ๕๗๒๐๑ / -

วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการพิจารณากำหนดราคากลาง และขออนุมัติใช้ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก ถนนสายกลาง บ้านเชียงคานใหม่ หมู่ ๑๔

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลสถาน ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

### เรื่องเดิม

เทศบาลตำบลสถานคำสั่งที่ ๒๖๘/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อพักถนนสายกลางบ้านเชียงคานใหม่ หมู่ที่ ๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ ๒๙ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ โดยแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้

(๔) นายธีรพัฒน์ ดีแก้ว รองปลัดเทศบาล เป็นประธานกรรมการ

(๕) นายอิทธิชัย โมตรี นายช่างโยธาชำนาญงาน เป็นกรรมการ

(๖) นางศุภาวีร์ ศรีธรรมาธิคุณ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ เป็นกรรมการ

เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อพักถนนสายกลางบ้านเชียงคานใหม่ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย วางท่อ คสล. ขนาด ศก.๐.๔๐ ม. จำนวน ๑๔๗ ท่อน พร้อมบ่อพักน้ำ ๑๐ บ่อ ตามแบบของเทศบาลตำบลสถาน งบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ บาท สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายกลางบ้านเชียงคานใหม่ หมู่ที่ ๑๔

### ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการกำหนดราคาได้พิจารณากำหนดราคากลางสำหรับโครงการดังกล่าวเมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ โดยคณะกรรมการพิจารณาราคากลางตามระเบียบ/ข้อกฎหมาย/ข้อสั่งการที่เกี่ยวข้องแล้วมีมติกำหนดราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อพักถนนสายกลางบ้านเชียงคานใหม่ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย วางท่อ คสล. ขนาด ศก.๐.๔๐ ม. จำนวน ๑๔๗ ท่อน พร้อมบ่อพักน้ำ ๑๐ บ่อ ตามแบบของเทศบาลตำบลสถาน งบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ บาท สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายกลางบ้านเชียงคานใหม่ หมู่ที่ ๑๔ ให้มีราคากลางเท่ากับ ๒๕๐,๐๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

### ระเบียบ/กฎหมาย/ข้อสั่งการ/หลักเกณฑ์ประกอบการพิจารณา

๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

๓. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๕/ว ๑๙๕ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙

๔. เรื่อง ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

๕. ราคาค่าแรงต่อหน่วยใช้บัญชีค่าแรงต่อหน่วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง  
ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว๘๓ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่องการปรับปรุงเอกสาร  
หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
๖. ใช้ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)  
ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย เดือน มีนาคม ปี ๒๕๖๒
๗. ราคาต่อหน่วยที่ไม่ปรากฏตามข้อ ๑. ใช้ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและ  
ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลง  
วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐

ข้อเสนอ/พิจารณา

๑. เพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติราคากลาง และเพื่อให้ดำเนินการเปิดเผยราคากลางตามมติ  
คณะรัฐมนตรี ตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่กำหนดไว้ ตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(ลงชื่อ)

(นายธีรพัฒน์ ดีแก้ว)

รองปลัดเทศบาล

ประธานคณะกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายอิทธิชัย ไมตรี)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ


(ลงชื่อ)

(นางศุภาวีร์ ศรีธำราธิคุณ)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

กรรมการ

ความเห็น



(ลงชื่อ)

(นางสิริรัตน์ ปกปิงเมือง)

ผู้อำนวยการกองคลัง/หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ความเห็น

(ลงชื่อ)


(นายธีรพัฒน์ ดีแก้ว)

รองปลัดเทศบาล

ความเห็น

.....  
.....  
.....


(ลงชื่อ)




(นางมนสิชา ไชยทน)  
ปลัดเทศบาล

ข้อสั่งการ

.....  
.....  
.....



(ลงชื่อ)



(นายช่วง ทะกัน)  
นายกเทศมนตรีตำบลสถาน

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

งบประมาณประจำปี 2562

แบบ ปร.5

โครงการ วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายกลาง บ้านเชียงคานใหม่ หมู่ 14

ประเภทงาน งานสะพานและท่อเหลี่ยม

ปริมาณงาน วางท่อ ค.ส.ล. ขนาด ศก. 0.40 ม. จำนวน 147 ท่อน พร้อมบ่อพักน้ำ จำนวน 10 บ่อ ตามแบบของเทศบาลตำบลสถาน

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายกลาง บ้านเชียงคานใหม่ หมู่ 14 ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

แบบเลขที่ - จำนวน 3 แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2562

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	Factor F
2	ประเภทงานทาง	202,103	1.3624	275,344.8	- ดอกเบี้ยเงินกู้ #
3	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	- ภาษี #
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย #
5	ป้ายมาตรฐานแสดงโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	-	3,000.00	- เงินประกันผลงานหัก # - พื้นที่ปกติ
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน				278,344.80	ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน
คิดเป็นเงินประมาณ				250,000.00	
สรุป		(ตัวอักษร)		(สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นายธีรพัฒน์ ดีแก้ว)

รองปลัดเทศบาล

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางศุภาวีร์ ธรรมารัติน)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอิทธิชัย ไมตรี)

นายช่างโยธาชำนาญงาน



ประมาณราคาค่าวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายกลาง บ้านเชียงคานใหม่ หมู่ 14

งบประมาณปี 2562

รายละเอียด วางท่อ ค.ส.ล. ขนาดศก. 0.40 ม. จำนวน 147 ท่อน พร้อมบ่อพักน้ำ จำนวน 10 บ่อ ตามแบบของเทศบาลตำบลถาน

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายกลาง บ้านเชียงคานใหม่ หมู่ 14 ตำบลถาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

แบบเลขที่ - รายการเลขที่ -


ฝ่ายประมาณการ กองช่างเทศบาลตำบลถาน โดย นายอิทธิชัย ไม้ตรี (นายช่างโยธาชำนาญงาน) ประมาณราคามีวันที่ 30/12/2562


ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน					
1.	งานวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก									
	1.1 ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ศก. 0.40 ม. ยาว 1.00 ม. รุ่น 3	147.00	ท่อน	373.83	54,953.01	140.00		20,560.00	75,533.01	
	1.2 ดินลูต	161.70	ลบ.ม.	-	-	31.12		5,032.10	5,032.10	
	1.3 ดินถมหลังท่อ	26.46	ลบ.ม.	66.83	1,768.32	-		-	1,768.32	
	1.4 ทรายรองพื้น	2.94	ลบ.ม.	399.94	1,175.82	99.00		291.06	1,466.88	
	1.5 คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	2.94	ลบ.ม.	-	-	306.00		899.64	899.64	
	นอกรับ									
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ 1	15.29	ถุง	133.50	2,040.95	-		-	2,040.95	
	- ทรายหยาบ	1.82	ลบ.ม.	399.94	729.01	-		-	729.01	
	- หินไม่เบอร์ 1	3.03	ลบ.ม.	567.88	1,719.65	-		-	1,719.65	
	<b>รวมข้อ 1</b>				<b>62,386.77</b>			<b>26,802.80</b>	<b>89,189.57</b>	บาท
2.	งานบ่อพักน้ำ ค.ส.ล.									
	2.1 ทรายรองพื้น	0.65	ลบ.ม.	399.94	259.88	99.00		64.33	324.21	
	2.2 คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	1.30	ลบ.ม.	-	-	306.00		397.68	397.68	
	2.3 คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4	6.50	ลบ.ม.	-	-	436.00		3,706.00	3,706.00	
	แยกเป็น									
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ 1	65.85	ถุง	133.50	8,791.42	-		-	8,791.42	
	- ทรายหยาบ	9.28	ลบ.ม.	399.94	3,711.35	-		-	3,711.35	
	- หินไม่เบอร์ 1	9.92	ลบ.ม.	567.88	5,631.42	-		-	5,631.42	
	2.4 เหล็กเส้นกลม Ø 9 ม.ม. ยาว 10 ม.	0.35	ตัน	18,541.76	6,476.64	3.401		1,187.97	7,664.61	
	2.5 เหล็กเส้นกลม Ø 12 ม.ม. ยาว 10 ม.	1.07	ตัน	20,101.89	21,420.57	3.401		3,624.11	25,044.68	
	2.6 เหล็กฉาก ขนาด 40x40 มม. ยาว 4.00 ม. ยาว 6.00 ม.	12.80	ท่อน	432.25	5,532.80	-		-	5,532.80	
	2.7 ท่อพีวีซี ขนาด ศก. 2"	8.00	ท่อน	188.22	1,345.76	-		-	1,345.76	


2.8	ลดลูกเหล็ก เบอร์ 18	3.65	กก.	31.31	111.03	-	-	111.03	-	-	111.03
รวมข้อ 2											62,260.96 บาท
3.	งานไม้แบบบ่อพักน้ำ ค.ส.ล.	54.70	ลบ.ฟ.	-	-	154.00	-	8,423.80	-	-	8,423.80
3.1	ไม้แบบ (คิดใช้ 2 ครั้ง)	27.35	ลบ.ฟ.	579.44	15,847.68	-	-	15,847.68	-	-	15,847.68
3.2	ไม้ค้ำยัน 1 1/2"x3"x4 ม. (คิด 20% ของพื้นที่)	10.94	ลบ.ฟ.	570.09	6,236.78	-	-	6,236.78	-	-	6,236.78
3.3	ตะปู	13.68	กก.	30.37	415.31	-	-	415.31	-	-	415.31
รวมข้อ 3											30,923.68 บาท

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4.	งานเขตนอนกึ่งดินบนทางเข้าและอื่น ๆ								
4.1	ทรายรองพื้น	-	ลบ.ม.	399.94	-	99.00	-	-	
4.2	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	9.00	ลบ.ม.	-	-	436.00	3,924.00	3,924.00	
	<b>แยกเป็น</b>								
	- ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกเกรด 1	60.43	ถุง	133.50	8,074.08	-	-	8,074.08	
	- ทรายหยาบ	5.40	ลบ.ม.	399.94	2,159.68	-	-	2,159.68	
	- หินเม็ด เบอร์ 1	9.81	ลบ.ม.	567.88	5,570.90	-	-	5,570.90	
4.3	ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด อก.0.40 ม. ยาว 1.00 ม.	-	พอย	327.10	-	140.00	-	-	
4.4	งานร้อยพื้นคอนกรีตเดิม	-	ตร.ม.	-	-	35.00	-	-	
4.5	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป ขนาด 0.20 X 0.20 หน้า 4.00 มม.	-	ตร.ม.	28.00	-	5.00	-	-	
รวมข้อ 4					15,804.66	-	3,924.00	19,728.66 บาท	
รวมยอดยกไป					153,972.07	-	48,130.68	202,102.76 บาท	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

  
 (นายสิริพัฒน์ สีสแก้ว)  
 รองปลัดเทศบาลตำบลดงจาน

  
 (นายอิทธิชัย นิ่มตรี)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

  
 (นางศุภาวีร์ ศิริวาราศคุณ)  
 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ลงชื่อ..... ลงชื่อ..... ลงชื่อ..... กรรมการ